

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCALIZAÇÃO: TRECHOS AVENIDAS 1, 3, 8 E ESTRADA ORLANDO TENDOLINI (CENTRO)  
PROLONGAMENTO RUA 6- JARDIM BELA VISTA, RUA C -JARDIM SANTA IZABEL/ BELAVISTA  
VIA DE ACESSO ANGELIM - ANGELO PERIN, VIA DE ACESSO AO PORTAL DAS SAMAMBAIAS.  
RUA H - PORTAL DAS SAMAMBAIAS, VIA DE ACESSO ANTONIO VIVALDINI.

CIDADE: ANALÂNDIA/SP

BASE DE PREÇO: CPOS 169

DATA: 06/2017

ITEM	BASE DE PREÇO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Uni.	quant	VALOR MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL SEM BDI	BDI=22,00%	TOTAL COM BDI
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 25.853,08	R\$ 5.687,68	R\$ 31.540,76
1.1	CPOS	02.08.020	Placa de identificação para obra	m <sup>2</sup>	12	R\$ 267,31	R\$ 62,75	R\$ 3.960,72	R\$ 871,36	R\$ 4.832,08
1.2	CPOS	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	m <sup>2</sup>	39.093,50	R\$ -	R\$ 0,56	R\$ 21.892,36	R\$ 4.816,32	R\$ 26.708,68
2.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q					R\$ 1.306.476,83	R\$ 287.424,90	R\$ 1.593.901,73
2.1	CPOS	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	39.093,50	R\$ 3,25	R\$ 0,07	R\$ 129.790,42	R\$ 28.553,89	R\$ 158.344,31
2.2	CPOS	54.03.210	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ) 4,0 CM	m <sup>3</sup>	1.563,74	R\$ 738,56	R\$ 11,73	R\$ 1.173.258,48	R\$ 258.116,87	R\$ 1.431.375,35
2.3	CPOS	54.03.200	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	m <sup>3</sup>	4,69	R\$ 719,17	R\$ 11,73	R\$ 3.427,92	R\$ 754,14	R\$ 4.182,06
TOTAL								R\$ 1.332.329,91	R\$ 293.112,58	R\$ 1.625.442,48

Responsável Técnico  
Fernando Cocenza  
Arquiteto /Urbanista  
Cau: A202010

Responsável Legal  
Jairo Aparecido Mascia  
Prefeito Municipal